



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA IMPIANTI**

DATA 23/12/2009

DETERMINA N. 415

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E
GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU AREA DI DISCARICA
ESAURITA CONSORTILE IN BEINASCO (TO) DA REALIZZARSI CON IL SISTEMA
DEL “PROJECT FINANCING” - ART. 153 D. LGS. N. 163/2006. INDIZIONE DI NUOVA
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DEL PROMOTORE ED
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.**

AREA TECNICA IMPIANTI

Determinazione n° 415 del 23-12-2009

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU AREA DI DISCARICA ESAURITA CONSORTILE IN BEINASCO (TO) DA REALIZZARSI CON IL SISTEMA DEL “PROJECT FINANCING” - ART. 153 D. LGS. N. 163/2006. INDIZIONE DI NUOVA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DEL PROMOTORE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Il Responsabile dell’Area Impianti, Post conduzioni e Bonifiche,

- Premesso che, con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30 gennaio 2008 si prospettava, tra le linee programmatiche del Consorzio, la necessità di compensare almeno in parte i costi di post gestione delle discariche consortili con la realizzazione di impianti fotovoltaici presso i due siti di Vinovo, località La Motta, e Beinasco, località Borgo Melano;
- Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 31 del 7 luglio 2009 con la quale si approvava lo Studio di Fattibilità per la realizzazione di intervento oggetto di finanza di progetto ex art. 153 D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 152/2008, redatto ai sensi della Determinazione n. 1/2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come depositato agli atti dall’Arch. Silvia Tonin in data 6 luglio 2009, e, contestualmente, si approvavano il Bando ed il Disciplinare di Gara per la ricerca del promotore del progetto, affidando alla Responsabile dell’Area Impianti l’incarico di procedere all’individuazione del Promotore;
- Richiamata la Determinazione n. 220 del 13 luglio 2009, con la quale si disponeva l’avvio della procedura aperta per la selezione del Promotore;
- Preso atto dell’esito di gara deserta della procedura, conclusasi in data 20 ottobre 2009, senza che pervenisse al Consorzio alcuna candidatura;
- ;

- Preso atto della Deliberazione del CdA n. _____ del 23 dicembre 2009, con la quale, alla luce dell'esito negativo della procedura di gara, ed alla necessità procedere anche alla ristrutturazione delle strutture presenti all'interno dell'area della discarica, e valutata la presenza di alcune manifestazioni d'interesse per il progetto di finanza di cui si tratta, si stabiliva di apporre alcune integrazioni e modifiche allo Studio di Fattibilità, al Disciplinare ed al Bando di Gara, per indire una nuova procedura di selezione, ferma restando la scelta di operare nell'ambito dell'evidenza pubblica, dando mandato al Responsabile dell'Area Impianti di seguire il nuovo procedimento;
- Depositati agli atti del Consorzio, in data 15 dicembre 2009, i seguenti elaborati:
 1. Relazione ad integrazione dello Studio di Fattibilità già depositato in data 6 luglio 2009;
 2. Bozza del Bando di gara;
 3. Bozza del Disciplinare di gara;
- Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000,

DETERMINA

1. di approvare gli atti di gara in allegato, per la precisione il Bando (Allegato 1) ed il Disciplinare di gara (Allegato 2), con relativi allegati;
2. di indire una nuova procedura di gara mediante procedura aperta per l'individuazione del promotore, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 163/2006, per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi presso la discarica consortile in post conduzione di Beinasco, località Borgo Melano, con il sistema del *project financing*, per un importo massimo presunto pari a **Euro 5.000.000,00** oltre IVA di legge;
3. di approvare gli atti di gara in allegato, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di provvedere alla pubblicazione del bando secondo le modalità previste dalla legge, per un periodo non inferiore a 52 giorni;

5. di procedere ad una gara unica per l'individuazione del progettista e del concessionario, come previsto al comma 3 dell'art. 1503 del D. Lgs. 163/2006;
6. di riservare a successivo e formale provvedimento l'aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del Promotore;
7. di non procedere ad alcun impegno di spesa, atteso che la realizzazione del progetto sarà a totale carico del promotore, e che le spese per l'attuazione del procedimento saranno rimborsate dal Promotore individuato;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Silvia Tonin.